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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит техническое задание на систему 

автоматизированного проектирования (САПР) микропроцессорной централизации 

стрелок и сигналов МПЦ-И. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ − автоматизированное рабочее место 

ВК МПЦ-И − вычислительный комплекс микропроцессорной 

централизации стрелок и сигналов 

ДСП – дежурный по станции 

ПО − программное обеспечение 

САПР − система автоматизированного проектирования 

САПР ВУ − система автоматизированного проектирования верхнего 

уровня 

САПР СУ − система автоматизированного проектирования среднего 

уровня 

УКЦ – управляющий контроллер централизации 

ШН – электромеханик СЦБ 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Наименование системы: «Система автоматизированного проектирования 

микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-И». 

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Система автоматизированного проектирования (САПР) является частью 

программного обеспечения (ПО) вычислительного комплекса МПЦ-И (ВК МПЦ-И) 

и предназначена для адаптации программного обеспечения к конкретной станции. 

САПР должен обеспечивать: 

‒ проектирование логики работы управляющего контроллера централизации 

(УКЦ); 

‒ проектирование интерфейса взаимодействия оператора с УКЦ. 

Первую задачу обеспечивает САПР среднего уровня (СУ), вторую – САПР 

верхнего уровня (ВУ) соответственно. 

Для разделения адаптации под нужды разных пользователей требуется 

создавать роли, которые после проектирования адаптации будут преобразованы в 

настройки ПО ВК МПЦ-И для этих типов пользователей. 

Система автоматизированного проектирования должна обеспечивать 

адаптацию ПО ВК МПЦ-И для нужд пользователей: 

− дежурный по станции (ДСП);  

− электромеханик (ШН). 

Также САПР должна формировать адресное пространство сервера, содержащее 

списки серверов и устройств, с которыми они взаимодействуют. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ  

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

САПР должна иметь набор инструментов для формирования адаптационной 

части ПО ВК МПЦ-И к конкретной станции. 

2.1.1 Создание ролей 

ПО ВК МПЦ-И устанавливается на компьютеры, выполняющие различные 

функции, поэтому САПР должна формировать адаптационные файлы для разных 

ролей.  

Для рабочего места дежурного по станции (АРМ ДСП) и рабочего места 

электромеханика (АРМ ШН) в САПР формируются визуальные роли ДСП и ШН. 

Для взаимодействия ПО ВК МПЦ-И с системами других производителей 

формируются роли увязок. 

Для взаимодействия с серверами формируется адресное пространство, 

содержащее списки серверов и устройств, с которыми они взаимодействуют. 

САПР должна уметь создавать, удалять, загружать роли проекта станции, 

установленной на компьютере, формировать визуальные и невизуальные роли для 

установки ПО на компьютеры разного назначения. 

2.1.2 Проектирование мнемонического изображения 

Для проектирования мнемонического изображения путевого развития станции 

САПР должна иметь: 

‒ полотно для формирования изображения путевого развития; 

‒ набор мнемонических изображений путевого развития, которые помещаются 

на полотно для формирования поездной ситуации, таких как стрелки, пути, 

светофоры, переезды, элементы управления и т.д. С помощью настроек данных 

инструментов должно формироваться изображение, отражающее реальную 

поездную ситуацию на АРМ ДСП и АРМ ШН (свободность/занятость путей, 

положения стрелок, показания светофоров и т.д.); 
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‒ набор инструментов для формирования диагностики узлов системы МПЦ-И 

и её увязок с другими системами, а также генерации сигналов при аварийном 

состоянии объектов контроля; 

‒ инструменты для формирования вспомогательной информации (режим 

работы, текущее время и т.п.); 

‒ инструменты для формирования управляющих воздействий. 

2.1.3 Работа с переменными 

САПР должна иметь инструменты для создания, удаления, изменения свойств 

устройств и переменных, уметь импортировать и экспортировать подключенные к 

проекту переменные (из системы автоматизированного проектирования среднего 

уровня (САПР СУ) или из Excel), чтобы на выходе получить из этих данных 

адресное пространство. 

2.1.4 Перевод на другие языки 

САПР должна иметь инструментарий адаптации проекта станции для работы в 

других странах. Для этого в САПР должен быть предусмотрен механизм перевода 

всех надписей и сообщений на выбранный язык. 

Механизм перевода должен быть выполнен в виде словаря, в котором собраны 

все названия и фразы, используемые в проекте. 

2.1.5 Импорт данных 

Для ускорения процедуры адаптации ВК МПЦ-И к конкретной станции САПР 

ВУ должен обеспечивать импорт данных из САПР СУ. 

После завершения операции импорта САПР должен формировать отчёт по 

обновлению проекта.  

Отчёт должен содержать следующие данные: 

‒ список переменных, которых нет в САПР СУ (но есть в САПР ВУ); 

‒ список объектов и переменных, которые были добавлены; 

‒ список переменных, у которых изменены адреса; 
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‒ список неизменившихся переменных. 

После закрытия отчёта новые переменные должны быть созданы, новые 

объекты помещены на мнемосхему. 

2.2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.2.1 Климатические условия 

Климатические условия эксплуатации должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации. 

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

САПР должна функционировать на персональном компьютере с аппаратной 

конфигурацией не хуже следующей: 

• процессор с тактовой частотой не ниже 8000Мгц (рекомендуется 1,8ГГц); 

• ОЗУ – объем не менее 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ и больше); 

• жесткий диск – объем не менее 40ГБ; 

• видеокарта –  с памятью объемом не менее 8Мб, поддержка разрешения не 

менее 1024х768. Для комфортной работы рекомендуется разрешение экрана 

1280х1024 и выше; 

• дисплей – цветной SVGA-совместимый с разрешением не менее 1024х768 и с 

диагональю не меньше 17”. Для комфортной работы рекомендуется 2 дисплея. 

2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРОГРАММНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ 

2.4.1 Требования к программным средствам, используемым программой 

Система автоматизированного проектирования должна функционировать на 

операционной системе семейства Windows. 

2.4.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования 

Дополнительные требования не предъявляются. 
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2.5 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

САПР может перемещаться и передаваться Заказчику на любом носителе 

информации. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Предварительный состав программной документации должен включать в себя: 

‒ техническое задание; 

‒ руководство оператора. 
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4 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

4.1 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

Разработка должна быть проведена в три стадии:  

1. Разработка технического задания.  

2. Рабочее проектирование.  

3. Внедрение. 

4.2  ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ  

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап 

разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания.  

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные 

ниже этапы работ: 

1. Разработка программы.  

2. Разработка программной документации.  

3. Испытания программы. 

На стадии внедрения должен быть выполнен этап передачи программы. 

4.3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПАМ 

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены 

перечисленные ниже работы:  

1. Постановка задачи.  

2. Определение и уточнение требований к техническим средствам.  

3. Определение требований к программе. 

4. Определение стадий, этапов разработки программы и документации на неё.  

5. Согласование и утверждение технического задания.  

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по 

программированию и отладке программы.  
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На этапе разработки программной документации должна быть выполнена 

разработка программных документов в соответствии с требованиями к составу 

документации.  

На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже 

виды работ:  

1. Тестирование программного продукта.  

2. Проверка программной документации. 

3. Корректировка программы и программной документации по результатам 

тестирования и проверки.  

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по 

подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на 

объектах Заказчика. 
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